

Evento: LOOK AND FEEL CIUDAD RIO 2020

Ubicación: Rio de Janeiro

Fecha:

SI DESEA EL ARCHIVO EN FORMATO EXCEL SOLICITAR A

concursos@conmebol.com

T/C \$0,5

| LOOK AND FEEL CIUDAD INFRAESTRUCTURA | | | | | | | Total USD |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------|-------------|--|--------------|
| | Detalle | Cantidad | Jornadas | Precio Unitario | Total S/ \$ | | |
| Via Publica | | | | | | | |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| TOTAL | | | | | | | USD 0 |
| Metro | | | | | | | |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| TOTAL | | | | | | | USD 0 |
| Aeropuertos | | | | | | | |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| TOTAL | | | | | | | USD 0 |
| Intervenciones | | | | | | | |
| Puntos iconicos | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| Atracciones turisticas | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| TOTAL TIENDA OFICIAL | | | | | | | USD 0 |
| Activaciones BTL | | | | | | | |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| TOTAL ESCENARIO | | | | | | | USD 0 |
| Brandeo de calles | | | | | | | |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| TOTAL | | | | | | | USD 0 |
| Propuestas extras | | | | | | | |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| TOTAL | | | | | | | USD 0 |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA | | | | | | | USD 0 |
| ADAPTACIÓN DE DISEÑO | | | | | | | |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |
| | x | 0 | 0 | \$0 | \$ - | | USD 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-----|----|---|--------------|
| x | x | 0 | 0 | \$0 | \$ | - | USD 0 |
| x | x | 0 | 0 | \$0 | \$ | - | USD 0 |
| x | x | 0 | 0 | \$0 | \$ | - | USD 0 |
| TOTAL | | | | | \$ | - | USD 0 |

| PRODUCCIÓN | Detalle | Cantidad | Jornadas | Precio Unitario | Total S/ \$ | Total USD | |
|--------------|---------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| | | 0 | 0 | \$0 | \$0 | USD 0 | |
| TOTAL | | | | | \$ | - | USD 0 |

| INSTALACIÓN | Detalle | Cantidad | Jornadas | Precio Unitario | Total S/ \$ | Total USD | |
|--------------|---------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| x | | 0 | 0 | \$0 | \$0 | USD 0 | |
| x | | 0 | 0 | | | | |
| x | | 0 | 0 | | | | |
| x | | 0 | 0 | | | | |
| x | | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | | \$ | - | USD 0 |

| OPERACIÓN | Detalle | Cantidad | Jornadas | Precio Unitario | Total S/ \$ | Total USD |
|--------------|---------|----------|----------|-----------------|-------------|--------------|
| | | 0 | 0 | \$0 | | |
| | | 0 | 0 | \$0 | | |
| | | 0 | 0 | \$0 | | |
| TOTAL | | | | | | USD 0 |

| MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE | Detalle | Cantidad | Jornadas | Precio Unitario | Total S/ \$ | Total USD |
|----------------------------|---------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------|
| x | | 0 | 0 | \$0 | \$0 | USD 0 |
| x | | 0 | 0 | \$0 | \$0 | USD 0 |
| x | | 0 | 0 | \$0 | \$0 | USD 0 |
| x | | 0 | 0 | \$0 | \$0 | USD 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----|---|--------------|
| TOTAL VARIOS DE PRODUCCIÓN | | | | | \$ | - | USD 0 |
|-----------------------------------|--|--|--|--|----|---|--------------|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|----|---|------|
| SUBTOTAL | | | | | \$ | - | \$ - |
|-----------------|--|--|--|--|----|---|------|

| | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|--|--|----|---|------|
| Impuestos (IGV) | | 0% | | | \$ | - | \$ - |
|------------------------|--|-----------|--|--|----|---|------|

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|----|---|------|
| TOTAL | | | | | \$ | - | \$ - |
|--------------|--|--|--|--|----|---|------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|--|----|---|------|
| Gestion y Management | | 0% | | | \$ | - | \$ - |
|-----------------------------|--|-----------|--|--|----|---|------|

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|----|---|--------------|
| TOTAL | | | | | \$ | - | USD 0 |
|--------------|--|--|--|--|----|---|--------------|

